

Муниципальный контракт № 4

ИКЗ 203291200476829120100100020014299244

п. Ерцево Коношский р-н
Архангельской области

«04» февраля 2020 г.

Администрация муниципального образования «Ерцевское», Коношского района, Архангельской области, именуемая в дальнейшем «**Заказчик**», в лице Главы Администрации муниципального образования «Ерцевское» Науменко Геннадий Анатольевич, действующего на основании Устава, от имени муниципального образования «Ерцевское», с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Великоустюгский ремонтно-механический завод» именуемое (ый) в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице Директора Грязнухина Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «**Стороны**», на основании протокола подведения итогов электронного аукциона «**Благоустройство муниципальной общественной территории (спортивный корт)**» от 24 января 2020 года заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1 Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы *по благоустройству муниципальной общественной территории (спортивный корт)* в соответствии с условиями настоящего Контракта, с техническим заданием и передать полученные при выполнении Работ результаты в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных п.1.1., в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Сроки выполнения работ: *с момента заключения контракта по 31 июля 2020 г.*

1.4. Цель закупки: выполнение муниципальной программы «*Формирование комфортной (современной) городской среды муниципального образования «Ерцевское» на 2018-2024 годы*»

1.5. Место выполнения работ: *Архангельская обл., Коношский муниципальный р-н, МО «Ерцевское», п. Ерцево, ул. Бочарова, д. 15 А*

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта за выполнение работ, указанных п. 1.1. настоящего Контракта, определена на основании *протокола подведения итогов электронного аукциона «Благоустройство муниципальной общественной территории (спортивный корт)» от «24» января 2020 г.* и составляет: *1151637 (один миллион сто пятьдесят одна тысяча шестьсот тридцать семь) руб. 83 коп.*

2.2. Общая стоимость работ указывается с учетом выполнения полного комплекса работ с предоставлением исполнительной документации, стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ, затрат на транспортировку, складирование, хранение, с учетом расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые участник размещения заказа оплачивает в соответствии с условиями контракта, а также (при необходимости) с учетом расходов на перевозку и иных расходов, связанных с доставкой материалов и оборудования до места выполнения Работ.

2.3. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения Контракта.

3. Порядок расчетов

3.1 Оплата выполняемых работ осуществляется безналичным путем по цене, установленной п.2.1. Контракта.

3.2 Оплата выполненных работ осуществляется на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прилагаемых к ним расшифровок по видам работ (форма № КС-2) и счета-фактуры от Подрядчика и только при оформлении актов приемки выполненных работ за фактически выполненные работы на данном объекте.

3.3. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы по настоящему Контракту производится Заказчиком, на основании выставленных счетов-фактур и актов выполненных - принятых работ в течение 15 банковских дней в пределах лимитов бюджетных обязательств. Оплата стоимости выполненных Работ по настоящему Контракту производится в рублях.

3.4 Обеспечение контракта возвращается по исполнению контракта *в течение 5 рабочих дней*.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик вправе:

- требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов;

- требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами Актом сдачи-приемки работ по Контракту;

- с письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ, предусмотренных в Приложении № 1 к Контракту. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов Работ по настоящему Контракту. Перечень Работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, либо привлек не всех субподрядчиков, согласованных с Заказчиком, он отражает этот факт в своей отчетной документации.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. своевременно и надлежащим образом выполнить работы, перечисленные в техническом задании, в полном объеме и в соответствии со строительными нормами и правилами, отвечающими техническим условиям и СНиП, включая возможные работы, прямо не упомянутые, но необходимые для полного достижения результата работы, своевременно устранив недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, и сдать работы согласно условиям настоящего Контракта;

4.2.2. обеспечить:

- выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием;

- контроль качества всех выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, соответствие работ требованиям СНиП, действующим нормам, техническим условиям и условиям настоящего Контракта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования, поставленного и смонтированного Подрядчиком, при надлежащей эксплуатации в течение гарантийного срока с момента выполнения работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации (36 месяцев) за свой счет;

- передачу Заказчику одного экземпляра исполнительной документации по выполненным работам согласно СНиПам и ТСНам;

4.2.3. предоставить на материалы и оборудование соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение и качество на русском языке;

4.2.4. информировать устно Заказчика за три дня до начала приемки отдельных работ по мере их готовности.

4.2.5. вести журнал производства работ, в котором ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования, все согласованные отступления от сметы, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

4.2.6. за свой счет нести расходы по устройству временных подсоединений и оплате услуг за пользование электроэнергией на период выполнения работ;

4.2.7. в срок, указанный Заказчиком, предоставлять документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые для контроля за производством, качеством работ и эффективным использованием денежных средств;

4.2.8. по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, устранить выявленные недостатки (дефекты) Работ согласно Акту сдачи-приемки работ;

4.2.9. использовать выделенные средства исключительно на исполнение обязательств по настоящему Контракту;

4.2.10. незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

4.2.11. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода и в любое время их выполнения;

4.3.2. контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по Контракту без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность;

4.3.3. в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения задания Заказчика.

4.3.4. требовать от Подрядчика надлежащего выполнения Работ, и своевременного устранения выявленных недостатков;

4.3.5. устранить выявленные недостатки (дефекты) работ своими силами и взыскать с Подрядчика убытки, связанные с устранением недостатков (дефектов);

4.3.6. в случае выполнения Подрядчиком Работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе отказаться от их оплаты и потребовать возврата уплаченных Подрядчику денежных средств в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного требования.

4.3.7. требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Приложением № 1 к Контракту.

4.3.8. привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. назначить представителя, который уполномочен осуществлять контроль за проведением работ и проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

4.4.2. осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ смете и цене контракта, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ;

4.4.3. своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки исполненных обязательств;

4.4.4. при обнаружении отступления от задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТам и СНиПам, выдать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;

4.4.5. своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом;

4.4.6. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

5. Порядок сдачи и приемки Работ

5.1. Объем фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком ежедневно в журнале производства выполненных работ.

5.2. Выполненные работы принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки работ (результата работ), в котором указываются все существенные условия сдачи-приемки работ (результата работ) по количеству и качеству по Контракту либо по Акту сдачи-приемки этапа работ по Контракту.

5.4. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по Контракту Подрядчик обязан подписать со своей стороны Акт сдачи-приемки работ по Контракту и вернуть экземпляр Акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ по Контракту Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

5.5. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Контракта.

5.6. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные работы и не принятые Заказчиком оплате не подлежат.

5.7. Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ по Контракту или Акт сдачи-приемки работ по этапу Контракта является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в размере 2,5 процента цены контракта.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования

Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.5 Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в размере 10,0 процентов цены контракта.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

7.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

7.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

8. Срок действия Контракта

8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения ими принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.

8.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.

9. Изменение, дополнение и досрочное расторжение Контракта

9.1. При заключении и исполнении Контракта изменение условий Контракта, по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9.3. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в случаях существенного нарушения Контракта Поставщиком:

- в случае просрочки выполнения Работ более чем на 14 дней;
- в случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства;
- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- в случае если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять

процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.6. При изменении юридического адреса и банковских реквизитов Подрядчик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика, несет Подрядчик.

9.7. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

9.8. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в п.11 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный носитель.

10.2. Неотъемлемой частью Контракта является приложение №1 «Техническое задание».

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Администрация муниципального образования «Ерцевское»

Адрес: 164000, Архангельская область, Коношский р-н, п. Ерцево, ул. Гагарина, д.10
тел.88185856221

Банковские реквизиты:

Р/счет: 4020481050000000402
ГРКЦ ГУ Банк России Архангельской обл.
г. Архангельск
03243004460
БИК 041117001
ИНН 2912004768 КПП 291201001
ОКПО 04109283
ОГРН 1052918025060

Глава Администрации МО «Ерцевское»


Г.А. Науменко
« 09 » _____ 20__ г.
М.П.

Исполнитель:

ООО «Великоустюгский ремонтно-механический завод»

Адрес: 162394, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Транспортная, д. 2
тел.79217226109

Банковские реквизиты:

Р/счет: 40702810000280000852
К/счет: 30101810800000000786
Дополнительный офис № 20 «Великий Устюг»
ПАО «БАНК СГБ»
БИК 041909786
ИНН 3526018510 КПП 352601001
ОГРН 1043500725025

Директор ООО «Великоустюгский ремонтно-механический завод»


А.В. Грязнухин
« _____ » _____ 20__ г.
М.П.

Техническое задание

Благоустройство общественной территории по адресу: Архангельская область, Коношский район, п. Ерцево, ул. Бочарова, д.15а (спортивный корт)

1. Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг:

Выполнение работ по благоустройству общественной территории, по адресу: Архангельская область, Коношский район, п. Ерцево, ул. Бочарова, д.15а (спортивный корт)

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 31 июля 2020 года.

Финансирование: Федеральный, областной и местный бюджет.

№ п/п	Наименование и перечень основных требований	Описание
1.	Общие сведения об объекте (местоположение, границы, площадь)	Общественная территория спортивный корт, расположен непосредственно в п. Ерцево по ул. Бочарова, д.15а, на земельном участке с кадастровым номером: 29:06:120102:513, площадью – 1500 м ² . Схема территории корта и ее расположение в Приложении № 1.
2.	Характеристики видов работ, требования, объемы	1. Разборка деревянных заборов 2. Вырубка и выкорчевка, всей растительности на территории спортивного корта 3. Планировка и отсыпка ПГС всей территории спортивного корта 4. Установка коробки спортивного корта (20*40м): - моностеклопластиковые борта на металлических рамах с радиусом закругления – 5 м; - ограждение за воротами и на закруглениях; - баскетбольные стойки (стойки с выносом 1,2 м, щиты из оргстекла 10 мм 1800*1050 мм); - мини футбольные ворота (размер 3*2 м) - трибуна (трибуна для запасных игроков/зрителей, с навесом из сотового поликарбоната 5000*2100*1200 мм).
3.	Общие требования к производству работ	Технологию и график производства работ необходимо предварительно согласовать с Заказчиком. Начало работ сообщить Заказчику (для привлечения представителей ресурсоснабжающих организаций). В течение 1-го дня, после подведения итогов электронного аукциона, предоставить график производства работ в соответствии с прилагаемой формой (Приложение № 2). Все изменения и уточнения согласовываются с Заказчиком.

2. Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, их безопасности, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

- Выполнить Работы в соответствии с действующими нормами и правилами, техническими регламентами, эксплуатационными, санитарными и противопожарными нормами.
- Выполнить Работы в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНИП, ТУ, СанПиН, СП другими действующими нормативными документами.
- Все материалы, применяемые Подрядчиком, должны быть сертифицированы (если это предусмотрено действующими нормативами). Копии этих документов должны быть предоставлены заказчику при производстве работ.

3. Планируемые сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Исполнитель обязан в ходе производства работ, предоставлять в адрес Заказчика информацию (исполнение графика работ 1 раз в неделю, по понедельникам).

Начало выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание выполнения работ: в соответствии со сроками, указанными в муниципальном контракте.

4. Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Гарантийный срок на весь выполненный объем работ с даты подписания акта о приемке выполненных работ, в том числе с устранением выявленных недостатков и дефектов (при наличии): **36 (тридцать шесть) месяцев.**

Подрядчик гарантирует:

- выполнение работ в соответствии с объемами и видами работ, указанными в локальных сметных расчетах и проектной документации;
- надлежащее качество используемых материалов и оборудования, обеспеченность их документами, удостоверяющими их качество и безопасность;
- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами в сфере строительства и условиями контракта.

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, которые не позволяют осуществлять нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения этих работ и оплатить работу, при этом Заказчик осуществляет взыскание всех вытекающих отсюда расходов с Подрядчика. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств по Контракту, несет Подрядчик.

5. Место выполнения работ: Архангельская область, Коношский район, п. Ерцево, ул. Бочарова, д.15а (спортивный корт)

6. Требования к материалам (товарам), применяемым при выполнении работ:

Требования к материалам указаны в проектной документации и локальных сметных расчетах (прилагаются отдельным файлом к настоящей документации).

В случае наличия указания на товарные знаки, допускается использование эквивалентных материалов. Параметры эквивалентности: такие материалы 1) не должны уступать по основным техническим и потребительским характеристикам материалам, указанным в проектной документации и локальных сметных расчетах; 2) не должны относиться к более низкому классу материалов по общепринятой классификации (должен относиться к тому же или более высокому классу материалов); 3) должны соответствовать размерам, указанным в проектной документации и локальных сметных расчетах. Ссылки на заводы-изготовители и технические условия производителей, а также места приобретения строительных материалов являются рекомендованными.

Приложения:

Приложение № 1 «Схема расположения»

Приложение № 2 «График работ»

Приложение № 3 «Результат»

Приложение № 1 «Схема расположения»



➔ спортивный корт

Начало работ согласовать с представителями ресурсоснабжающих организаций (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, связь).

График производства работ,
по исполнению муниципального контракта № 4 от 04.02.2020
«Благоустройство муниципальной общественной территории (спортивный корт),
расположенной по адресу: Архангельская область, Коношский район,
п. Ерцево, ул. Бочарова, д. 15 А»

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации МО «Ерцевское»

Г.А. Науменко



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Великоустюгский РМЗ»

А.В. Грязнухин



№ п/п	Наименование вида работ	Срок выполнения
1	Закупка материалов и доставка на территорию предприятия (Исполнителя)	29.01.2020 г. – 16.02.2020 г.
2	Погрузочные работы на территории предприятия, доставка материалов в цех	1 день по факту прибытия
3	Раскройка материала по необходимым размерам, гибка	До 23.02.2020 г.
4	Сварка, сборка металлоконструкций для корта, баскетбольных стоек, футбольных ворот и трибуны	01.03.2020 г. – 15.04.2020 г.
5	Покраска металлоконструкций для корта, баскетбольных стоек, футбольных ворот и трибуны	01.04.2020 г. – 15.04.2020 г.
6	Погрузоразгрузочные работы на территории предприятия, доставка корта, баскетбольных стоек, футбольных ворот и трибуны на место монтажа	15.05.2020 г. – 25.05.2020 г.
7	Разборка деревянных заборов	01.05.2020 г. – 15.05.2020 г.
8	Вырубка и выкорчевка всей растительности на территории спортивного корта	01.05.2020 г. – 15.05.2020 г.
9	Планировка и отсыпка ПГС всей территории спортивного корта	15.05.2020 г. – 25.05.2020 г.
10	Монтаж каркаса корта	01.06.2020 г. – 30.06.2020 г.
11	Сборка и установка монопластиковых бортов и шайбуловителей	01.06.2020 г. – 30.06.2020 г.
12	Сборка и установка баскетбольных стоек, футбольных ворот и трибуны	01.06.2020 г. – 30.06.2020 г.

Схема ожидаемого результата

